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Câmara Municipal de Domingos Martins
Estado do Espírito Santo
Avenida Senador Jefferson de Aguiar, n° 27 – Domingos Martins – ES – CEP: 29260-000

Caixa Postal 47 – Telefones: (27) 3268-1413/3268-1429/3268-1681/3268-1767

Site: www.domingosmartins.es.leg.br
e-mail: cmdmartins@camaradomingosmartins.es.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA N° 7/2020

1 – OBJETO
1.1 - Constitui objeto da presente a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais na área de engenharia para elaboração de projetos complementares e orçamento estimativo para construção da nova sede administrativa da Câmara Municipal de Domingos Martins. 


2 - DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1 - O presente termo de referência tem por objetivo caracterizar o objeto a ser contratado, estabelecer que todos os projetos deverão necessariamente obedecer às normas, especificações e procedimentos que orientem os processos de desenvolvimento, aprovação e avaliação de projetos, estudos ambientais e serviços, além de determinar as condições que disciplinarão a contratação de empresa de engenharia visando à elaboração de projetos complementares mantendo o atendimento às legislações federal, estadual e municipal vigentes, análises de conformidades de projetos estruturais e serviços de engenharia orçamentária, incluindo documentos técnicos, especificações técnicas, planilhas de quantitativos e custos, planilhas de composição de custos unitários de serviços e cronograma físico-financeiro, para a construção da nova sede administrativa do Poder Legislativo do Município de Domingos Martins.


3 – JUSTIFICATIVA
3.1 – Considerando a construção da nova sede administrativa da Câmara Municipal de Domingos Martins e, havendo necessidade da elaboração, acompanhamento, aprovação e execução dos projetos complementares, sendo indispensável o desenvolvimento dos mesmos de forma que garantam a sua perfeita execução, direcionando e assegurando, desta forma, as devidas responsabilidades técnicas sobre o trabalho.
Obrigatoriamente, para iniciar uma construção, é preciso desenvolver todos os projetos que garantam a sua perfeita execução, direcionando e assegurando, desta forma, as devidas responsabilidades técnicas sobre o trabalho.

No artigo 7º, § 2º, da Lei Federal nº 8666/93, reza que as obras e os serviços somente poderão  ser licitados quando houver projeto básico da obra.
Os projetos deverão ser elaborados de acordo com a legislação visando atender o que preconiza a  Lei no 8666/93, possuindo elementos necessários e suficientes para caracterizar a futura obra, e  sua execução completa de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas  Técnicas - ABNT.
Esta Câmara Municipal não dispõe em seu quadro funcional de profissionais da área de engenharia e ou arquitetura que possam atender a demanda municipal para desenvolver os estudos e projetos necessários, tornando-se imprescindível a contratação de empresa especializada com comprovada experiência em projetos com dimensão e complexidade semelhantes ao requerido no presente Termo de Referência.
Ainda, para elaboração dos projetos complementares, executivos e estudos técnicos requer-se conhecimento especializado na matéria inerente às atividades.

4 - DOS FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇÃO
4.1 - A contratação poderá ocorrer mediante procedimento licitatório com fundamento no artigo 23, I, "a" da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
4.1.1 - O licitante vencedor deverá ser o que apresentar o menor preço global por item.

5 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. - Para o início dos serviços de elaboração de projetos será emitida uma Ordem de Serviço Inicial.
5.2 - A CONTRATADA deverá ter disponibilidade técnica, instalações e aparelhagem adequadas para a elaboração dos projetos, estudos e/ou serviços, de acordo com as Ordens de Serviço, e estar mobilizada com equipe capaz de elaborar diversos projetos e/ou serviços simultaneamente, sem comprometimento da qualidade dos mesmos.
5.3 - DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS

5.3.1 - A CONTRATADA deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA, cobrindo todo escopo contratado, em até 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Serviço Inicial.

5.3.2 - A CONTRATADA deverá apresentar a ART de cada um dos profissionais responsáveis pelos Projetos e/ou serviços. O prazo máximo para entrega destas ART's será na entrega do projeto executivo e/ou na entrega dos documentos técnicos relativos aos serviços desenvolvidos, sob pena de retenção da medição.

5.3.3 - Todas as ART's deverão estar devidamente pagas quando da sua apresentação à CONTRATANTE, sendo que não serão consideradas ART's não quitadas, caso que será entendido como não entregue.
5.4 - DA EQUIPE TÉCNICA

5.4.1 - A CONTRATADA deverá ter disponibilidade de equipe técnica, instalações e aparelhagem adequados, para a elaboração simultânea dos serviços, durante toda a vigência do contrato, ou à critério da supervisão, dependendo do serviço a ser elaborado.

5.5 - DO ACOMPANHAMENTO E DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E SERVIÇOS

5.5.1 - O acompanhamento dos serviços e projetos, em todas as etapas de desenvolvimento dos trabalhos, será executado nas fases de Recebimento Provisório, Verificação, Aprovação e Check-List, permitindo providenciar, em tempo hábil, reformulações pertinentes à concretização dos objetivos preestabelecidos.

5.5.2 - A falta de um ou mais documentos, relativos à determinada etapa ou fase, impedirá o recebimento dos demais serviços e a etapa será considerada não entregue.

5.5.3 - As apresentações dos serviços e projetos em todas as etapas poderão ser realizadas em reuniões, com o Presidente da Câmara, para recebimento dos serviços e projetos.

5.6 - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO NA FASE DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS

5.6.1 - O recebimento de cada uma das etapas dos serviços será feito através de Reunião, podendo haver dispensa desta à critério da CONTRATANTE, para recebimento de serviços e projetos, onde serão apresentados, pela CONTRATADA, todos os trabalhos realizados.

5.6.2 - Após a reunião, os serviços serão recebidos provisoriamente por um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para uma verificação inicial.

5.6.3 - Se recebidos em definitivo, os serviços e projetos serão verificados e avaliados novamente pelos técnicos da CONTRATANTE por um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

5.6.4 - Os projetos e serviços deverão ser apresentados em meio digital (CD/DVD) e impressos em formato compatível, em papel sulfite.

5.7 - VERIFICAÇÃO

5.7.1 - Esta fase constitui na verificação pela CONTRATANTE de todos os serviços e projetos em cada uma de suas etapas e só se iniciará após a fase de Recebimento Provisório.

5.7.2 - Após a Verificação dos serviços e projetos, pela equipe de supervisão da CONTRATANTE, se for o caso, será elaborado o Relatório dos Itens de Não Conformidade dos serviços verificados, que será entregue à CONTRATADA.

5.7.3 - A Verificação dos serviços e projetos e sua liberação para aprovação nos órgãos externos, só se dará após a devolução do Relatório dos Itens de Não Conformidade devidamente atendidos e preenchido pela CONTRATADA.

5.7.4 - Após 5 (cinco) dias corridos, efetuadas as alterações e compatibilizações necessárias, a CONTRATADA enviará novamente à Supervisão os serviços e projetos, bem como todo o material entregue anteriormente pela Supervisão inclusive o Relatório de Itens de Não Conformidades onde constem as anotações da Supervisão durante a fase de verificação.

5.8 - APROVAÇÃO

5.8.1 - Nesta fase a Supervisão fará nova verificação e aprovará os serviços e projetos com as alterações e complementações solicitadas na fase de verificação, para liberação da respectiva etapa.

5.8.2 - Caso as alterações e complementações solicitadas não tenham sido atendidas e/ou justificadas na íntegra impedindo assim a aprovação e gerando nova verificação, a CONTRATADA será considerada inadimplente e estará sujeita às sanções previstas no Edital.

5.8.3 - Somente após a Verificação e Aprovação dos serviços pela Supervisão, será liberado o projeto ou serviço para solicitação de aprovação nos Órgãos específicos, conforme o caso.
5.9 - CHECK-LIST

5.9.1 - Esta fase compreende a apresentação dos projetos pela CONTRATADA, e a verificação e a aceitação de todos os serviços, projetos e planilhas, pela CONTRATANTE, após a aprovação nos órgãos concessionários do poder público, quando for o caso.

5.9.2 - Após a aprovação perante o poder público, A CONTRATADA fará a apresentação de todos os serviços, projetos e planilhas. Para esta fase deverá haver disponibilidade de todos os profissionais responsáveis pela elaboração dos projetos e planilhas para as reuniões que acontecerão nas dependências da CONTRATANTE em datas previamente marcadas.

5.9.3 - O supervisor fará a verificação dos serviços, projetos e planilhas, considerando um prazo de 05 (cinco) dias úteis quando então os projetos e planilhas serão devolvidos à CONTRATADA para esclarecimento de dúvidas e/ou alterações, quando necessários.

5.9.4 - A revisão de serviços, projetos e planilhas, para confirmação das alterações solicitadas a cargo da CONTRATADA, considerando o prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos.

5.9.5 - Caso as alterações solicitadas não sejam atendidas e/ou justificadas na íntegra impedindo assim a aprovação pelo CONTRATANTE e gerando nova Verificação a CONTRATADA será considerada inadimplente. Em caso de persistência de NÃO cumprimento das alterações ou correções solicitadas, a CONTRATADA continuará inadimplente e estará sujeita às sanções previstas no Edital.

5.10 - RECEBIMENTO DEFINITIVO NA FASE DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS

5.10.1 - O recebimento definitivo pela CONTRATANTE somente se dará após o cumprimento e aceitação de todas as etapas descritas acima (Recebimento Provisório, verificação, aprovação e check-list), quando será lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.
5.11 - ETAPAS DE PROJETO

5.11.1 - O desenvolvimento dos serviços e projetos se dará em etapas, conforme descrito a seguir.

5.11.2 - Todos os projetos e serviços relacionados a cada etapa deverão ser entregues concomitantemente e devidamente compatibilizados entre si.

5.12 - LEVANTAMENTO DE DADOS

5.12.1 - Etapa destinada ao conhecimento do escopo a ser desenvolvido, ao levantamento e a coleta do conjunto de informações contidas nos estudos existentes, que servem de base para a elaboração dos Estudos e Projetos Executivos a serem desenvolvidos.

5.12.2 - Deverá ser realizado levantamento das interferências e consultas aos órgãos públicos junto à concessionárias de serviços públicos, mediante vistoria em campo.
5.13 - ESTUDOS PRELIMINARES
5.13.1 - Deverão ser elaborados os seguintes estudos sempre que necessário:
- Estudos Topográficos;
- Estudos Geológicos/ Geotécnicos;
- Estudos Hidrológicos/ Hidráulicos.
5.13.2 - Todos os serviços realizados deverão ser verificados e aprovados pelos técnicos da CONTRATANTE de acordo com o Cronograma Físico Financeiro. Somente após a aprovação, a CONTRATADA poderá dar início a etapa subsequente dos trabalhos.
5.13.3 - Todas as informações coletadas deverão ser incorporadas às Memórias dos Projetos Executivos desenvolvidos.
5.14 – PROJETOS
5.14.1 - Após a elaboração e aprovação dos serviços preliminares, a CONTRATADA dará início à elaboração dos projetos.
5.14.2 - Nesta etapa deverão ser apresentados os serviços e projetos abaixo relacionados:
•
Laudo de Sondagem do terreno com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica.
•   Projeto estrutural, inclusive fundação;
•
Projeto hidrossanitário;

•
Projeto de redes elétricas (luminotécnico);
•
Projeto de rede lógica;

•
Projeto telefônico;

•
Projeto de sistema de cabeamento estruturado (voz, dados e sonorização);

•
Projeto de sonorização (som e acústico);

•
Projeto de climatização e conforto ambiental;

•
Projeto SPDA (pararraio);

•
Projeto de captação e aproveitamento de energia solar;

•
Planilha orçamentária (planilha de quantitativos, memória de cálculo, composições de custos, cronograma físico financeiro e cotações de preços;
•
Caderno de especificações;
•   ART`S dos profissionais. 

5.14.3 - As planilhas de quantitativos referentes aos projetos elaborados pela CONTRATADA deverão ser elaboradas por profissionais específicos da área, com a apresentação da respectiva ART.

5.14.4 - A memória de cálculo é parte integrante desta planilha e deverá ser apresentada conforme acordado com a supervisão, utilizando croquis indicativos da sequência de cálculo, além de seguir a ordem e os códigos da Tabela Mensal de Preços do IOPES, DER-ES e SINAPI. Todos os documentos deverão ser bem identificados contendo o nome do empreendimento, assunto, numeração de páginas, data e nome do autor. Tais documentos deverão permitir a avaliação do custo e a execução da obra, bem como a definição dos métodos e o prazo de execução. Os quantitativos constantes da planilha são de responsabilidade da CONTRATADA.

5.14.5 - Quando for o caso, a Contratada só fará a entrega final dos projetos executivos e planilhas, após a conclusão do orçamento do empreendimento.

5.14.6 - A qualquer tempo e hora, a CONTRATADA ficará obrigada a prestar esclarecimentos de dúvidas geradas na concepção do projeto, de falta de compatibilização entre projetos ou de falta de clareza no detalhamento. A CONTRATANTE poderá solicitar, por escrito, algum detalhamento complementar sem ônus para a mesma.
5.14.7 - Quaisquer falhas, erros e omissões detectados nos projetos e/ou serviços, inclusive durante a execução da obra incluindo os aditivos de obra oriundos de erros e omissões em planilha de quantitativos, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA assim como o custo financeiro gerado pelos mesmos.

5.14.7.1 - Após a conclusão dos projetos, eventuais revisões poderão vir a ser solicitadas pela CONTRATANTE sem ônus para CONTRATANTE.

5.14.8 - A CONTRATADA fará a entrega final dos projetos e planilhas conforme especificado a seguir:

- Um volume encadernado em formatos A1, assinados e dobrados contendo todos os projetos executivos, em papel sulfite, com gramatura mínima de 100 g/cm² ;

- Um volume encadernado formato A3, sem dobrar contendo todos os projetos executivos, inclusive Levantamento Topográfico, em papel sulfite, com gramatura mínima de 90 g/cm²;

- Um volume encadernado formato A4 contendo: Memorial descritivo de todos os projetos, Caderno de especificações de materiais; Boletim de Sondagem, ART(s), Planilha de quantitativos - modelo PMDM - em conjunto com as memórias de cálculo.

- Um CD/DVD contendo:

* Todas as versões finais dos projetos em arquivos AUTOCAD última versão com extensão.DWG (formatados em "paper space", com quadro de layers, e nomeados conforme definido no Procedimento Padrão);

* Todos os projetos Rasterizados/ Digitalizados e/ou Scaneados em imagem com extensão TIF, depois de aprovados e assinados para arquivamento em meio digital;

* Todos os projetos aprovados pelas Concessionárias e demais órgãos que se fizerem necessários, devidamente assinados para arquivamento em meio digital, deverão ser Rasterizados/ Digitalizados e/Ou Scaneados em imagem com extensão TIF, exemplo: CEMIG, Telefonia, etc;

* Planilha de quantitativos, em arquivos do Excel (extensão .XLS);

- Memorial Descritivo, Memórias de Calculo, Caderno de Especificações de Materiais, Relatórios e Boletins de Sondagens, em arquivos de texto com extensão .DOC.

* Memorial Descritivo, Memórias de Calculo, Caderno de Especificações de Materiais, Relatórios e Boletins de Sondagens, assinados e digitalizados em imagem com extensão .TIF.

5.14.9 - É de responsabilidade da CONTRATADA a conferência dos desenhos/projetos feitos pelos seus desenhistas/cadistas e planilhas. A entrega de desenhos/projetos ou planilhas com ocorrência de erros implicará advertências podendo em caso de reincidência, ainda que em empreendimentos distintos, ser a CONTRATADA considerada inadimplente.
5.14.10 - Todos os projetos deverão ter cadernos de especificações correspondentes que contenham a caracterização de todo o material a ser empregado nas instalações.
5.14.11 – No caderno de especificações deverá conter a descrição, especificações deverá conter a descrição, especificação e características técnicas dos materiais tais como: forma, dimensões, tolerâncias, textura, dureza, impermeabilidade, resistência mecânica, acabamento, local de aplicação, solicitação de uso, características do serviço a executar, características dos arremates, aspecto final, equipamentos acessórios.
5.14.12 – A Contratada deverá elaborar detalhamento em planilhas, contendo descrição e especificação, quantitativos unitários e globais para embasamento da futura licitação para execução dos serviços ora projetados.
5.14.13 – As especificações e serviços descritos neste item poderão sofrer alterações futuras, para atender norma nova, melhor solução, melhor técnica, dentre outras, desde que aceita pela fiscalização do órgão contratante dos projetos do edifício a ser construído.
5.14.14 – Os projetos de instalações e complementares serão considerados concluídos um a um, ou seja, individualmente, após a aprovação da fiscalização, e, nos casos em que a legislação exigir.

5.14.15 - Quaisquer falhas, erros e omissões detectados nos projetos e/ou serviços, inclusive durante a execução da obra incluindo os aditivos de obra oriundos de erros e omissões em planilha de quantitativos, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA assim como o custo financeiro gerado pelos mesmos.
5.14.16 - Após a conclusão dos projetos, eventuais revisões poderão vir a ser solicitadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA sem ônus para CONTRATANTE.

5.14.17 - Sempre que julgar necessário a Fiscalização poderá solicitar à CONTRATADA, consultoria especializada para soluções técnicas de maior complexidade de projetos apresentados pela CONTRATANTE e/ou elaborados pela CONTRATADA e/ou para soluções técnicas de projetos e obras em andamento.
5.14.18 - A CONTRATADA poderá ainda ser acionada para elaboração de análises técnicas com emissão de relatório de não conformidade de projetos desenvolvidos e/ou apresentados pela CONTRATANTE.
5.14.19 - Correrão por conta da CONTRATADA todas as custas, quando a mesma for solicitada para elaboração de apoio técnico a obras e projetos.
5.14.20 - Toda a documentação técnica elaborada pela CONTRATADA será de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, que dela se utilizará conforme melhor lhe convier.
5.14.21 - À CONTRATADA é vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer dado ou documento preparado ou recebido para a execução dos serviços, salvo com prévia autorização da supervisão da CONTRATANTE.
5.14.22 - Toda a documentação técnica fornecida à CONTRATADA para execução dos trabalhos deverá ser devolvida à CONTRATANTE, juntamente com os desenhos de emissão final, com os respectivos arquivos digitais.
5.14.23 - Além das normas técnicas da ABNT, deverão ser atendidas quaisquer outras normas cabíveis aos projetos, como, por exemplo: Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros, normativas das concessionárias locais, - Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos, anexo da Portaria nº 163/2009 do INMETRO, ou outras a que vierem substituí-las, entre outras.
5.15 – ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAL
5.15.1 - O projeto de fundações deverá ser desenvolvido com base no relatório técnico, emitido por profissional habilitado, apresentando os cálculos e detalhamentos de locação, características e dimensões dos elementos de fundação referentes às soluções técnicas necessárias, inclusive contenções, arrimos e outros.
5.15.2 - Deverá ser elaborado projeto estrutural, de forma que contenham todas as informações necessárias para a sua perfeita interpretação e execução da obra, atendendo aos requisitos de qualidade estabelecidos nas normas técnicas, relativos à capacidade resistente, ao desempenho em serviço e à durabilidade da estrutura. O projeto deverá conter o detalhamento de todas as estruturas em concreto armado, em aço e em madeira, indicação das cargas e momentos nas fundações e resistência característica à compressão do concreto fck e diversos níveis. Na análise estrutural deve ser considerada a influência de todas as ações que possam produzir efeitos significativos para a estrutura, levando-se em conta as cargas mecânicas, velocidade dos ventos e demais fenômenos da natureza.
5.15.3 - O projeto estrutural deverá apresentar a consolidação e compatibilização dos diversos projetos complementares. As representações deverão estar devidamente cotadas e com legenda de símbolos, ícones e abreviações adotados em cada prancha. Deverá prever a estrutura de sustentação para caixa de armazenagem de água para no mínimo 10000 litros. Deverão ser atendidas todas as normas técnicas e a legislação vigente. O projeto deverá ainda apresentar: memória de cálculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificações técnicas necessárias para a contratação e a execução da obra.
5.16 – ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDROSSANITÁRIO
5.16.1 - Deverá ser elaborado projeto hidrossanitário. O projeto deverá ser elaborado em nível de projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas as informações necessárias para a sua perfeita interpretação e execução da obra.
5.16.2 - Deverão ser analisadas as condicionantes locais para que se obtenham todas as informações preliminares necessárias para o desenvolvimento do projeto.
5.16.3 - O projeto hidrossanitário deverá contemplar a solução e o detalhamento das instalações hidrossanitárias da edificação, discriminado em projeto de água fria, indicação de prumadas e de pontos de distribuição de água e esgoto. O projeto de água fria incluirá, no mínimo: solução para alimentação de todos os pontos hidráulicos da edificação (vasos, lavatórios, duchas, pias, torneiras, etc.), ventilação do sistema, conjunto de tubulações, registros, válvulas e acessórios, contendo hidrômetro e ramal de abastecimento da concessionária, ramal de alimentação predial, reserva inferior e superior, elevatória e rede de distribuição predial.
5.16.4 - O projeto de esgoto sanitário incluirá, no mínimo: ligação de aparelhos, sifões e caixas sifonadas, caixas de gordura, ramais internos e externos de esgoto, tubo de queda, ventilação e subcoletor.
5.16.5 - Todas as pranchas do projeto deverão contemplar legenda com os símbolos e as abreviações adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representação dos trajetos e comandos, informando todas as peças e as dimensões necessárias.
5.16.6 - Deverão ser atendidas todas as normas técnicas e a legislação vigente.
5.16.7 - O projeto deverá ainda apresentar: memória de cálculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificações técnicas necessárias para a contratação e a execução da obra.
5.17 – ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO, DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA), LUMINOTÉCNICO, SOM E ACÚSTICO
5.17.1 - Deverá ser elaborado projeto elétrico seguindo as normatizações da concessionária de energia (EDP).
5.17.2 - O projeto deverá ser elaborado em nível de projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas as informações necessárias para a sua perfeita interpretação e execução da obra. 
5.17.3 - Primeiramente, deverão ser analisadas as condicionantes locais e consultada a concessionária de energia local (EDP), para que se obtenham todas as informações preliminares necessárias para o desenvolvimento do projeto. Em seguida, deverá ser alinhado com a contratante para que sejam definidas as diretrizes básicas de projeto e as tecnologias a serem utilizadas. 
5.17.4 - O projeto elétrico deverá contemplar a solução e detalhamento das instalações elétricas da edificação, incluindo: marcação dos pontos elétricos e tomadas; planta de cada um dos pavimentos da edificação; dimensionamento de cabos e circuitos; localização dos quadros elétricos; diagramas unifilares; traçado das linhas de infraestrutura elétrica; eletrocalhas; diagrama de quadros; mapa de cargas de tomadas e equipamentos elétricos; circuitos para chuveiros e ar condicionado; sistema elétrico para iluminação (com marcação de interruptores e sensores); indicação de interruptores simples, threeway e four way; projeto de padrão de entrada de energia (quando necessário); interface com a concessionária de energia local; indicação da posição do quadro geral de entrada e medição de energia; trajeto dos condutores e eletrodutos (inclusive dimensionamento dos mesmos e das caixas); prumadas dos alimentadores gerais; previsão de carga e alimentação para instalações especiais (ar condicionado, grupo geradores, elevadores, montacarga, etc.).
5.17.5 - O projeto SPDA deverá contemplar a solução e o detalhamento das instalações de sistema de proteção contra descargas atmosféricas na edificação, contendo, no mínimo: cálculo e dimensionamento das malhas de aterramento e do SPDA com indicação objetiva de métodos, fórmulas e normas técnicas aplicáveis; diagrama esquemático com indicação de todos os elementos interligados à malha de aterramento, incluindo aterramento elétrico e telecomunicações; indicação de detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução, contemplando a futura implantação e execução do sistema de microgeração da energia solar fotovoltaica on grid.
5.17.6 - O projeto deverá contemplar a solução e o detalhamento das instalações e sistemas de ar condicionado da edificação, incluindo, no mínimo: projeto de instalação dos equipamentos de ar condicionado (aparelho de janela, split, mini-split; self-contained, splitão; roof-top, splitVRV, chiller, etc.); projeto de ventilação mecânica, de insuflação e/ou exaustão; projeto de rede de dutos ou tubos, grelhas, difusores, dampers, volumes de ar variável – VAV (que garantam adequadamente a insuflação, exaustão e renovação do ar); cálculo de carga térmica e vazão de ar; especificações gerais dos equipamentos; informações sobre consumo energético e de água; projeto de tubulações hidráulicas, frigorígenas, elétricas, drenos, etc.; bases previstas para assentamento dos equipamentos; áreas de circulação e manutenção em torno dos equipamentos; diagrama unifilar de ligações elétricas de comando e força dos equipamentos; diagrama isométrico de tubulação hidráulica e refrigerante, além do dimensionamento para a futura implantação e execução do sistema de microgeração de energia solar fotovoltaica on grid.
5.17.7 - Planta de locação dos equipamentos, luminárias, lâmpadas, reatores e acessórios de cada pavimento, devidamente cotada, com a marcação dos comandos de acionamento; indicações e detalhamentos de montagens, fixações e de outros elementos considerados necessários; inclusão de iluminação de emergência e balizamento de rotas de fuga orientadas pelas exigências das Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros; fichas de dados de luminárias; mapa de iluminância (lux) representado por escala de cores; Legenda com os símbolos e as abreviações adotados em cada prancha. Deverão ser atendidas todas as normas técnicas e a legislação vigente.
5.17.8 - O projeto deverá ainda apresentar: memória de cálculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificações técnicas necessária para a contratação e a execução da obra.

5.18 – ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LÓGICA E TELEFONIA (CABEAMENTO ESTRUTURADO)
5.18.1 - Deverá ser elaborado projeto de lógica, voz, dados (cabeamento estruturado).
5.18.2 - O projeto deverá ser elaborado em nível de projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas as informações necessárias para a sua perfeita interpretação e execução da obra.
5.18.3 - Deverão ser analisadas as normativas da concessionária de telefonia e internet local e as condicionantes da edificação, para que se obtenham todas as informações preliminares necessárias para o desenvolvimento do projeto.
5.18.4 - O projeto deverá contemplar a solução e o detalhamento das instalações e sistemas de lógica, telefonia, incluindo, no mínimo: projeto de entrada de telefonia (com detalhamentos do padrão conforme exigências da concessionária local); detalhamento dos quadros de telefonia; projeto de tomadas de voz com cabeamento estruturado; projeto com diagrama de conexões em elevação; layout de localização da central telefônica (indicando sua interligação com o rack central da rede lógica); detalhes construtivos de montagem dos blocos de telefonia, racks e patch-panels de voz e dados, bem como suas respectivas identificações; soluções para interligação entre computadores, projetores, televisores, autofalantes e outros equipamentos; indicação e detalhes da interligação do sistema de aterramento a ser utilizado para a rede de telecomunicações. Legenda com os símbolos e abreviações adotados em cada prancha.
5.18.5 - Deverão ser atendidas todas as normas técnicas e a legislação vigente.
5.18.6 - O projeto deverá ainda apresentar: memória de cálculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificações técnicas necessárias para a contratação e a execução da obra.
5.19 – ELABORAÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO DE ACABAMENTOS E SISTEMAS PREDIAIS
5.19.1 - O Memorial Descritivo deverá expor textualmente as propostas de intervenção e soluções a serem apresentadas nos projetos e suas justificativas, integrando todos os elementos que compõem a obra (arquitetura, instalações, mobiliário, paisagismo, sinalização, etc.).
5.19.2 - Deverá relatar todos os materiais e os serviços utilizados nos projetos, especificando-os quanto às técnicas para uso e suas aplicações, de forma detalhada, contendo todas as informações necessárias para a sua perfeita interpretação e execução da obra.
5.19.3 - O memorial descritivo deverá ser composto pela relação completa dos desenhos integrantes dos projetos; justificativa das soluções adotadas; considerações fundamentais sobre os serviços a serem executados; características gerais dos projetos; descrição resumida dos acabamentos de cada peça dos projetos.
5.19.4 - NOTA GERAL: Todos os projetos que compõem este Termo de Referência deverão estar plenamente compatibilizados entre si.
5.19.5 - Caberá à CONTRATADA realizar tal compatibilização.
5.20 - OUTROS SERVIÇOS

5.20.1 - DESENVOLVIMENTO, DETALHAMENTO E CÓPIAS

5.20.1.1 - A CONTRATADA poderá ser solicitada apenas para desenvolver, detalhar, ou copiar quaisquer projetos, a partir de uma concepção ou projeto já elaborado e apresentado pela CONTRATANTE.

5.20.1.2 - Os desenhos, plotados em papel sulfite, deverão ser entregues à Fiscalização/Supervisão para Aprovação.

5.20.1.3 - É de responsabilidade da CONTRATADA a conferência dos desenhos feitos por seus desenhistas/cadistas.

5.20.1.4 - Todos os desenhos deverão estar em acordo com o "Procedimento Padrão para Contratação e Elaboração de Projetos de Edificações". Havendo divergência nesta apresentação, a CONTRATANTE poderá solicitar a revisão dos mesmos, ainda que em versão final, sem ônus para a CONTRATANTE.

5.20.1.5 - A CONTRATADA deverá entregar tantas plotagens quantas forem necessárias em papel sulfite, até aprovação dos serviços pela Supervisão, quando então será autorizada a emissão final.

5.20.1.6 - É de responsabilidade da CONTRATADA a conferencia dos desenhos/projetos feitos pelos seus desenhistas/cadistas e planilhas. A entrega de desenhos/projetos ou planilhas com ocorrência d erros implicará advertências podendo em caso de reincidência, ainda que em empreendimentos distintos, ser a CONTRATADA considerada inadimplente.

5.21 - PLANILHAS DE QUANTIDADES E/OU LEVANTAMENTOS

5.21.1 - A CONTRATADA poderá ser solicitada para elaborar planilhas de quantidades de projetos a serem desenvolvidos pela CONTRATANTE, para fins de orçamentação de obra.

5.21.2 - As planilhas de quantitativos deverão ser elaboradas por profissionais específicos da área, com a apresentação da respectiva ART. A memória de cálculo de todos os itens é parte integrante desta planilha e deverá ser apresentada de forma clara e organizada, conforme acordado com a CONTRATANTE, utilizando croquis indicativos da sequência de cálculo, além de seguir a ordem e os códigos da Tabela Mensal de Preços do IOPES, DER-ES e SINAPI.

5.21.3 - As planilhas e demais documentos deverão ser bem identificados contendo o nome do empreendimento, assunto, numeração de páginas, data, nome e assinatura do autor. Tais documentos deverão permitir a avaliação do custo e a execução da obra, bem como a definição dos métodos e o prazo de execução.

5.21.4 - As planilhas de quantidades serão entregues à Câmara para análise e aprovação, em programa Excel.

5.21.5 - Os quantitativos constantes da planilha são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

5.22 - VISTORIAS, PRÉ-DIMENSIONAMENTOS OU PARECERES

5.22.1 - A CONTRATADA poderá ser acionada para a elaboração de Vistorias, Pré-dimensionamentos ou Pareceres Técnicos, necessários à programação de intervenções demandadas pela CONTRATANTE.

5.22.2 - As vistorias técnicas e pré-dimensionamentos deverão permitir a avaliação qualitativa e quantitativa das intervenções necessárias à solução de problemas, permitindo a definição de prioridades de intervenções.

5.22.3 - Para cada Vistoria realizada, a CONTRATADA deverá apresentar o Relatório de Conhecimento do Empreendimento conforme execução dos serviços (item 11) acompanhado de relatório específico constando de:

- Parecer Técnico itenizado em histórico, diagnóstico, conclusão e anexos (planilhas de cálculo e outros documentos técnicos). Os Pareceres Técnicos deverão ser conclusivos, apontando, além dos problemas e suas causas, as soluções e intervenções ou ações corretivas, e deverão ser subsidiados por estudos preliminares ou outros estudos, quando já existentes.

- Estudos preliminares hidráulicos, hidrológicos e geotécnicos, (quando necessário);

- Pré-dimensionamentos;

- Estimativas de custo a serem apresentados em planilha Excel, incluindo memória de cálculo, de quantitativos e quadro comparativo das possíveis soluções.

5.22.4 - Os estudos técnicos realizados deverão ser apresentados com suas respectivas memórias técnicas e justificativas com avaliação qualitativa e quantitativa das soluções propostas.

5.22.5 - Correrão por conta da CONTRATADA todas as custas quando a mesma for solicitada para elaboração de vistorias, pré-dimensionamentos ou pareceres.

5.22.6 - Deverão ser apresentadas as ART's específicas dos profissionais envolvidos nestes serviços.

5.23 - APOIO TÉCNICO A OBRAS E PROJETOS

5.23.1 - Sempre que julgar necessário a Fiscalização/Supervisão poderá solicitar à CONTRATADA, Consultoria Especializada para soluções técnicas de maior complexidade de projetos apresentados pela CONTRATANTE e/ou elaborados pela CONTRATADA e/ou para soluções técnicas de projetos e obras em andamento.

5.23.2 - A CONTRATADA poderá ainda ser acionada para elaboração de análises técnicas com emissão de Relatório de Não Conformidade de Projetos desenvolvidos e/ou apresentados pela CONTRATANTE.

5.23.3 - Correrão por conta da CONTRATADA todas as custas quando a mesma for solicitada para elaboração de Apoio Técnico a Obras e Projetos.

5.23.4 - Deverão ser apresentadas as ART's específicas dos profissionais envolvidos nestes serviços.

5.24 - RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

5.24.1 - Decorridos até 90 (noventa) dias da data da Emissão Final e desde que CONTRATADA tenha corrigido, sem ônus para a CONTRATANTE, os desenhos e documentos porventura falhos, devidamente comentados por escrito pela Fiscalização/Supervisão, será emitido o "Termo de Recebimento Definitivo" dos projetos e serviços contratados.

5.24.2 - O recebimento definitivo dos serviços não exime a CONTRATADA da responsabilidade quanto ao cumprimento, caso necessário, da realização de vistorias, pré-dimensionamentos, pareceres, apoio técnico a obra e projetos, conforme previsão nos itens 5.22 e 5.23.

5.24.3 - Pelo descumprimento ou atraso injustificado da execução dos serviços previstos nos itens 5.22 e 5.23 deste termo de referência, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar sanções contidas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93.

5.25 - PROPRIEDADE DOS PROJETOS

5.25.1 - Toda a documentação técnica elaborada pela CONTRATADA será de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, que dela se utilizará conforme melhor lhe convier.

5.25.2 - À CONTRATADA é vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer dado ou documento preparado ou recebido para a execução dos serviços, salvo com prévia autorização da supervisão da CONTRATANTE.

5.25.3 - Toda a documentação técnica fornecida à CONTRATADA para execução dos trabalhos deverá ser devolvida à CONTRATANTE, juntamente com os desenhos de emissão final.

5.26 - DOS DIREITOS AUTORAIS

5.26.1 - A CONTRATADA cederá os direitos patrimoniais do projeto relativo ao objeto deste Edital, para o fim da Administração utilizá-lo a seu critério, nos termos do disposto no Art. 111 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

5.27 - DA LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS

5.27.1 - A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas.


6 - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
6.1 - O prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento da ordem de serviços.
6.2 - O prazo de vigência do contrato será de 110 (cento e dez) dias, contados da data de assinatura do contrato.
6.3 – Em até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Serviço a CONTRATADA deverá iniciar os serviços contratados.
6.4 - O prazo de execução dos serviços poderá ser alterado, com expressa anuência do Contratante, nos seguintes casos:
a) Alteração do projeto e/ou especificações técnicas e/ou memoriais pelo Contratante, quando houver:
I) Serviços extraordinários que alterem as quantidades;
II) Serviços complementares, obedecidos os dispositivos regulamentares;
III) Atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e quando houver subsídio a serviço que estejam sob responsabilidade expressa do Contratante;
b) Por motivos de força maior ou caso fortuito.
6.5 - Os serviços serão executados de acordo com a necessidade da municipalidade dentro da validade do contrato.  A CONTRATADA será comunicada da necessidade da execução do serviço pelo Fiscal do Contrato.
6.6 - Em até 5 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Serviço a Contratada deverá entregar à Fiscalização Administrativa do contrato nas instalações da Câmara Municipal de Domingos Martins a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços contratados, bem como iniciar os mesmos para inserção da mesma no Sistema GEO-OBRAS.
7 – MEDIÇÃO
7.1 - A medição dos serviços será realizada, de acordo com Cronograma Físico-financeiro específico detalhado entregue pela CONTRATANTE.
7.2 - Projetos e/ou Serviços não aceitos pela fiscalização não serão objeto de medição.
7.3 - As medições relativas aos serviços e projetos entregues, verificados e/ou aprovados serão elaboradas pela Fiscalização com a participação da CONTRATADA, que deverá entregar uma minuta da medição. Após o processamento interno e atendidas as especificações pré- determinadas, será solicitada a emissão da NOTA FISCAL à empresa, para o pagamento dos serviços.

8 – VALOR GLOBAL ESTIMADO
8.1 - O valor estimado para a execução dos serviços importa em R$ 63.434,26 (sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e seis reais) conforme planilha orçamentária.

8.1.1 - O licitante vencedor deverá ser o que apresentar o menor preço global.

8.2 - As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta de dotação orçamentária nº 010001.0103100013.001 – 44903900000 – ficha 27, prevista no Orçamento da Câmara Municipal de Domingos Martins para o exercício de 2020.
9 - FORMA DE PAGAMENTO
9.1 - Para fins de pagamento, a contratada deverá requerer à Câmara Municipal o pagamento dos serviços realizados.
9.2 - O fiscal do contrato após conferência dos serviços emitirá o boletim de medição para pagamento. 
9.3 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da respectiva Nota Fiscal na forma da lei, devidamente atestada pelo fiscal do contrato.
9.4 - O pagamento será efetuado através de depósito em conta corrente do fornecedor, no Banco por ele indicado, constantes no campo "informações complementares" na Nota Fiscal/Fatura.
9.5 - Emitir a Nota Fiscal/Fatura em nome da Câmara Municipal de Domingos Martins – Avenida Senador Jefferson de Aguiar, nº 27, Centro, Domingos Martins-ES, CEP: 29260-000.
9.6 - Ocorrendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida ao fornecedor para retificação, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da apresentação da nova Nota Fiscal/Fatura devidamente retificada.
9.7 - Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA deverá protocolar na CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS – Gerência de Compras, a Nota Fiscal/ Fatura, especificando os serviços, seus quantitativos e seus correspondentes valores em moeda corrente nacional, devendo estar formalmente atestado pelo servidor designado para tal.
9.8 - Caso a proponente não protocolize seu pedido de pagamento nos prazos avençados, reserva-se a contratante o direito de pagar o valor da Nota Fiscal/ Fatura, somente no mês subsequente sem alteração de valor, ou aplicação de qualquer cominação legal.
9.9 - A Câmara Municipal de Domingos Martins poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidas pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

10 – FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
10.1 - A fiscalização/supervisão de execução dos serviços objeto deste Termo de Referência será feita pelo Contratante, telefone: (27) 3268-1423, endereço: Avenida Senador Jefferson de Aguiar, nº 27, Centro, Domingos Martins-ES, e-mail: cmdmartins@camaradomingosmartins.es.gov.br, com poderes para verificar se os serviços especificados estão executados de acordo com o previsto, analisar e decidir sobre proposições da CONTRATADA que visem melhorar o projeto, fazer advertências quanto a qualquer falta da CONTRATADA, efetuar retenções de medição e demais ações necessárias a boa qualidade e ao bom andamento dos serviços.
10.2 - Sempre que a Fiscalização julgar necessário, a concepção do projeto será discutida.

11 - FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTRATO
11.1 – A fiscalização administrativa dos serviços objeto deste Termo de Referência será feita pelo Contratante, telefone: (27) 3268-1413/3268-1429/3268-1681/3268-1767, endereço: Avenida Senador Jefferson de Aguiar, nº 27 Centro, Domingos Martins-ES, e-mail: cmdmartins@camaradomingosmartins.es.gov.br.
11.2 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação deste Termo será atendido pela Diretoria Geral Administrativa, Legislativa e de Cerimonial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 17h, na Câmara Municipal de Domingos Martins, situada na Avenida Senador Jefferson de Aguiar, n° 27, Centro, Domingos Martins - ES - CEP: 29260-000, ou pelos telefones (27) 3268-1413 e (27) 3268-1429 ou pelo e-mail cmdmartins@camaradomingosmartins.es.gov.br.


12 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1 - Executar os serviços sob sua inteira responsabilidade, obedecendo às normas, especificações, cronogramas e instruções de serviços;
12.2 - Assumir total responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão-de-obra com experiência comprovada, assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, causados ao CONTRATANTE ou a terceiros;
12.3 - A CONTRATADA providenciará, as suas expensas, todas as licenças relacionadas ao objeto contratual e a aprovação pelos órgãos competentes ou concessionários de serviços públicos, de todos os componentes do projeto, observando que qualquer exigência que implique modificações do projeto, deverá ser obtida autorização por escrito da CONTRATANTE;
12.4 – A CONTRATADA poderá sub-empreitar parte ou total dos serviços a ela adjudicados sempre com anuência da CONTRATANTE;

12.5 - Fornecer à CONTRATANTE, caso solicitado, a relação nominal de empregados encarregados de executar os serviços contratados, indicando o número da carteira de trabalho, a data da contratação e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informações, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituição de qualquer empregado;
12.6 – Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independente do recebimento das faturas;
12.7 – Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual (segurança), quando necessários conforme preceituado pelas Normas de Segurança e Medicina do Trabalho;

12.8 - Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessários à execução dos serviços;
12.9 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada à CONTRATANTE a comprovação do efetivo recolhimento dos valores correspondentes à fatura do mês anterior, vedada a apresentação de Certidões Negativas como comprovação do pagamento dos encargos mencionados;
12.10 - Cercar seus empregados das garantias e proteção legais nos termos da Legislação Trabalhista, inclusive em relação à higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de segurança e proteção individual a todos componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com os serviços;
12.11 - Registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente contrato, de tudo dando ciência à CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omissão;
12.12 - Submeter ao exame da fiscalização todo o material a ser empregado nos serviços;
12.13 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimônio da CONTRATANTE, por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho, e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Órgão Interessado;
12.14
- Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
12.15
- Fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) deste contrato no CREA-ES, conforme determinam as Leis 5.194/66 e 6496/87 e as Resoluções 194/70 e 302/84, do CONFEA. A comprovação da ART será feita mediante encaminhamento, ao CONTRATANTE, da via a ele destinada;
12.16
- Manter o serviço sob a gerência e responsabilidade técnica de um engenheiro;

12.17 – O engenheiro responsável técnico pelo serviço deverá recolher a ART e apresenta-la a CONTRATANTE;

12.18 – O engenheiro responsável técnico deverá acompanhar o engenheiro fiscal da CONTRATANTE, todas as vezes que este for fiscalizar a execução dos serviços contratados;
12.19 – Acatar as solicitações da fiscalização do CONTRATANTE para iniciar ou paralisar os serviços objeto deste contrato, em qualquer fase;

12.20 – Permitir o livre acesso do servidor responsável pela fiscalização, bem como os órgãos de controle interno e externo a seus documentos e registros contábeis;

12.21 – Executar os serviços de acordo com as Leis 10.048/2000 e 10.098/2000, e de acordo com o Decreto nº. 5.296/04, relativos a promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida;
12.22
- Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização pelo CONTRATANTE, dos serviços realizados.
13 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1 - Prestar à CONTRATADA qualquer informação por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato.
13.2 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com os prazos e preços estabelecidos neste Termo de Referência.
13.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, da aplicação de qualquer sanção.
14 - DA LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS
14.1 - É de fundamental importância que a CONTRATADA conheça os locais dos Empreendimentos/Obras para que tenha melhores condições de avaliar toda complexidade e as exigências mínimas dos projetos e serviços a serem desenvolvidos.
14.2 - A CONTRATADA deverá elaborar os trabalhos considerando sempre a qualidade dos projetos, os requisitos de segurança, funcionalidade, adequação ao interesse público, economia, facilidade na execução das obras, sua conservação, manutenção, durabilidade, adaptações para portadores de necessidades especiais, adoção das normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho e o mínimo impacto ambiental.
14.3 - No aspecto do impacto ambiental a CONTRATADA fica ciente da necessidade de reuniões e acertos com os técnicos das Secretarias Municipais de Meio Ambiente envolvidas, visando atender às suas diretrizes.
14.4 - A CONTRATADA deverá obter a Licença Ambiental dos empreendimentos junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e atender às exigências legais pertinentes.
14.5 - Durante a elaboração dos projetos, deverão ser previstas interlocuções com todos os órgãos municipais e todas as concessionárias de serviços públicos, sempre que se fizer necessário, com a participação da CONTRATANTE ou a critério desta.
14.6 - Os Projetos e/ou serviços deverão ser entregues à CONTRATANTE com aprovação das concessionárias locais de serviços e outros órgãos, caso seja necessário.
14.7 - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a aprovação dos projetos junto aos órgãos/concessionárias envolvidos e o encaminhamento dos mesmos devidamente aprovados à CONTRATANTE.
14.8 - A CONTRATADA deverá encaminhar à Fiscalização da CONTRATANTE, uma cópia da correspondência de entrega dos projetos no órgão competente para aprovação, até um dia após o seu protocolo, possibilitando assim o acompanhamento do processo de aprovação.
14.9 -  REFERÊNCIAS TÉCNICAS MÍNIMAS
14.9.1 - A elaboração dos projetos deverá atender a toda a legislação e normas técnicas vigentes, como mínimo:
•
NBR 5101 - Iluminação pública - Procedimento;
•
NBR 5349 - Cabos nus de cobre mole para fins elétricos – Especificação;
•
NBR 5356 - Transformadores de potência;
•
NBR 5361/EB 185 - Disjuntores de Baixa Tensão NBR 5410 - NBR 5410/NB Instalações elétricas de baixa tensão;
•
NBR 5413 - Iluminância de interiores;
•
NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas;
•
NBR 5431 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Dimensões;
•
NBR 5461 - Iluminação;
•
NBR 5624 - Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca; 
•
NBR 5626/NB 92 - Instalações prediais de água fria;
•
NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento;
•
NBR 6120 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações - Procedimento;
•
NBR 6122 - Projeto e execução de Fundações - Procedimento;
•
NBR 6492/NB 43 - Representação de projetos de arquitetura;
•
NBR 6493 - Emprego de cores para identificação de tubulações;
•
NBR 6855 - Transformadores de potencial indutivos;
•
NBR 6856 - Transformador de corrente;
•
NBR 7190 - Projeto de estruturas de madeira;
•
NBR 7198 - Projeto e execução de instalações prediais de água quente;
•
NBR 7285 - Cabos de potência com isolação extrudada de polietileno termofixo (XLPE) para tensão de 0,6/1 kV - Sem cobertura - Especificação;
•
NBR 8160/NB 19 - Instalações prediais de esgoto sanitário;
•
NBR 8196 - Desenho técnico - Emprego de escalas;
•
NBR 8800 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios - Procedimento;
•
NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;
•
NBR 9062 - Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-moldado - Procedimento;
•
NBR 9077 - Saídas de emergência em edifícios;
•
NBR 9649/NB 567 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário - Procedimento;
•
NBR 10067 - Princípios gerais de representação em desenho técnico - Procedimento;
•
NBR 10068 - Folha de desenho - Leiaute e dimensões - Padronização;
•
NBR 10080/NB 643 - Instalações de ar-condicionado para salas de computadores - Procedimento;
•
NBR 10126 - Cotagem em desenho técnico - Procedimento;
•
NBR 10152 - Níveis de ruído para conforto acústico - Procedimento;
•
NBR 10582 - Apresentação da folha para desenho técnico - Procedimento;
•
NBR 10844 - Instalações prediais de águas pluviais;
•
NBR 10898 - Sistema de iluminação de emergência;
•
NBR 12207 - Projeto de interceptores de esgoto sanitário - Procedimento;
•
NBR 12219 - Elaboração de caderno de encargos para execução de edificações - Procedimento;
•
NBR 12516 - Pisos elevados – Simbologia;
•
NBR 12693 - Sistemas de proteção por extintores de incêndio;
•
NBR 13231 - Proteção contra incêndio em subestações elétricas;
•
NBR 13434 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico;
•
NBR 13531 - Elaboração de projetos de edificações - Atividades técnicas;
•
NBR 13532 - Elaboração de projetos de edificações - Arquitetura;
•
NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio;
•
NBR 13969 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação;
•
NBR 14039 - Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV;
•
NBR 14100 - Proteção contra incêndio - Símbolos gráficos para projeto;
•
NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização; NBR 14170 - Trens - Sistemas de sonorização - Projeto;
•
NBR 14306 - Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes internas de telecomunicações em edificações - Projeto;
•
NBR 14565 - Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers;
•
NBR 14880 - Saídas de emergência em edifícios - Escada de segurança - Controle de fumaça por pressurização;
•
NBR 14936 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - Adaptadores - Requisitos específicos;
•
NBR 15215 - Iluminação natural;
•
NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos de desempenho;
•
NBR 16401 - Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários;
•
NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio - Requisitos.
15 – PENALIDADES
15.1 - Na hipótese de a licitante adjudicada não manter sua proposta, apresentá-la sem seriedade, falhar ou fraudar no fornecimento do item licitado, comportar-se de modo inidôneo, fazer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, será sancionada com o impedimento de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais sanções previstas na legislação.

15.2 - À CONTRATADA, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/03, a saber:

a) Advertência, na hipótese de execução irregular de que não resulte prejuízo para a Câmara Municipal de Domingos Martins;

b) Multa diária correspondente a 0,33% (trinta e três centésimos por cento) incidente sobre o valor da contratação, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, podendo atingir o percentual de 10% (dez por cento), pelo atraso injustificado na execução dos serviços;

c) Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratado, na hipótese de inexecução, com ou sem prejuízo para a Câmara Municipal de Domingos Martins;

d) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a dois anos, na hipótese de execução irregular, atraso ou inexecução de que resulte prejuízo para a Câmara Municipal de Domingos Martins;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, na hipótese em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal;

15.3 - As penalidades estabelecidas nas alíneas "b" e "c" do item 15.2 poderão ser aplicadas cumulativamente com qualquer das demais.

15.4 - O atraso superior a 30 dias caracterizará a inexecução total da obrigação, suscetível à punição conforme disposto no item 15.2, letra "c".

15.5 - Os prazos de execução dos serviços admitem prorrogação nos casos em que o motivo do atraso ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração da Câmara Municipal de Domingos Martins.

15.6 - A solicitação de adiamento do prazo de finalização dos serviços deverá ser sempre protocolada, por escrito, fundamentada e instruída com documentos que comprovem as alegações, sob pena de ser o atraso considerado injustificado.

15.7 - A aplicação de multa independerá de procedimento de interpelação ou notificação, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa, e o valor respectivo será descontado da primeira fatura a que a CONTRATADA vier a fazer jus.

15.8 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", "b", "c" e "d" do item 15.2 desta cláusula, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação.

15.9 - No caso de Declaração de Inidoneidade, caberá pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da intimação.

15.10 - O recurso ou o pedido de reconsideração será dirigido ao CONTRATANTE, que decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, e o pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis.

15.11 - As multas e penalidades aqui previstas serão aplicadas sem prejuízo das sanções civis ou penais cabíveis, ou de processo administrativo ou judicial, quando for o caso, além daquelas previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, não eximindo o licitante de reparar eventuais danos, perdas ou prejuízos que o seu ato punível venha a acarretar à Administração.

16 - DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
16.1 - Certidão de registro de pessoa jurídica em nome da licitante, dentro do prazo de validade, expedida pelo CREA da região a que está vinculada a sua sede, comprovando a sua habilitação para atuar na área do objeto da licitação, que é a elaboração de projetos.
16.2 – Um atestado do responsável técnico, emitido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, em papel timbrado, comprovando a realização do serviço compatível com o objeto da licitação, quanto ao nível de atendimento, comprovando a idoneidade aptidão para a atividade exercida.

17 - DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
17.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
17.2 – A Câmara Municipal de Domingos Martins terá direito de, a qualquer tempo e lugar, desconsiderar a execução dos serviços que, de alguma forma, não estejam em estrita conformidade com os requisitos especificados.
17.3 - A Contratada garantirá o comportamento moral e profissional de seus empregados, cabendo-se responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos resultante de ação ou omissão destes, inclusive por inobservância de cláusulas contratuais.
17.4 - A Contratada manterá a Contratante livre de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão.


Domingos Martins ES, 10 de junho de 2020.


ROSANA RUPF DA PENHA
Diretoria Geral Administrativa, Legislativa e de Cerimonial, matricula 745
Responsável pela Elaboração do Termo de Referência




DIOGO ENDLICH
Presidente Câmara Municipal de Domingos Martins
Este termo de Referência foi adaptado após orientações obtidas na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Domingos Martins. 
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